PARTE I: ASPETTI GENERALI DELL’APPALTO

OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO - PREZZO,
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE.

Al sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano
rispettivamente a indicare:

- COMMITTENTE: Comune di VILLANOVA MONFERRATO (AL)

- APPALTATORE: [I’Impresa, il Consorzio o il Raggruppamento aggiudicatario dell’Appalto
ai sensi delle vigenti leggi in materia di Lavori Pubblici.

- DIREZIONE LAVORI: la Direzione dei Lavori nominata dal COMMITTENTE.

Si precisa che i rapporti di qualsiasi natura, relativi ai Lavori di cui all’oggetto, saranno tenuti solo
ed esclusivamente tra i COMMITTENTE e I’APPALTATORE, anche tramite la DIREZIONE
LAVORI
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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Lavori di REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE —
PROGETTO ESECUTIVO

L’Appalto ¢ dato a corpo e computato secondo i prezzi di Elenco Prezzario edito dalla Regione
Piemonte anno 2010, soggetti a ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni, di cui al
presente.

L’Appalto ha la durata di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. L’Appaltatore, prima di formulare I’offerta dovra prendere visione dello stato
dei luoghi e degli elaborati depositati presso 1’ Ufficio competente del Comune di Villanova
Monferrato (AL)

La descrizione dei lavori che concorrono a formare 1’oggetto dell’appalto, salvo piu precise
indicazioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI puo riassumersi come segue:

L'Appalto comprende gli interventi ed 1 lavori come elencati nella relazione tecnica allegata e
facente parte degli elaborati d’appalto.

I lavori e le opere che concorrono a formare la base d’appalto, salvo piu precise e dettagliate
indicazioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, possono riassumersi come segue:

1. realizzazione di centro stella Wirless posizionato sulla Torre dell’ Auditorio
gestione impianto TVCC posizionato presso la sede comunale

3. fornitura e posa in opera di telecamere nelle seguenti postazioni dell’area comunale: zona
cimitero, zona acquedotto, peso pubblico, via Gramsci, via Marconi, via Bosso, zona
palestra ang. Piscina, scuola, giardini, chiesa, comune.




INTERVENTI VARI-NORME GENERALI

L’ Amministrazione Comunale potra, a propria discrezione variare, in corso d’opera le tipologie
delle opere descritte, restando, per le opere in piu od in meno nell’ambito del quinto d’obbligo
previsto dalla vigente normativa. Le cifre di cui sopra che indicano gli importi presunti delle varie
categorie di lavori a corpo saranno corrisposti come previsto tranne il caso in cui la D.L. ordinasse
per iscritto all’ Appaltatore di eseguire quantita in piu od in meno rispetto a quelle previste. E’
consentita la compensazione tra diverse tipologie di lavorazione senza che I'APPALTATORE
possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi
diversi da quelli riportati nell' Elenco del Prezzario della Regione Piemonte, anno 2010, purché
l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dal contratto d’appalto,dall'Art.10 del
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, richiamato al successivo Art.3 e fatto salvo
quanto disposto dall’Art.16 dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Amministrazione Comunale si riserva pure la facolta di introdurre nel progetto tutte quelle
varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potra ritenere opportune, sia all'atto della
consegna che in corso dei lavori, senza che ’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione
per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché
I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti — ai sensi
dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto,
rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dal Capitolato Generale d’Appalto dei
Lavori Pubblici.

L’ Amministrazione Comunale ha la piu ampia facolta di apportare modifiche, in aggiunta o in
diminuzione, ai lavori sopra, senza che per cid possa I’APPALTATORE pretendere, né chiedere
compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui agli Artt. 2 e 3 del presente Capitolato sono da
considerarsi assegnate a corpo, e che a tali condizioni ¢ subordinato 1’Appalto accettato nel piu
ampio modo e senza riserve del’APPALTATORE.

Tutte le opere dovranno essere eseguite conformemente al Progetto Esecutivo o alle sue eventuali
Varianti, a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme di cui al presente Capitolato
Speciale d’Appalto, secondo le disposizioni della Direzione Lavori incaricata dall’ Amministrazione
Comunale, e nel rispetto dei prezzi dell’allegato Elenco Prezzi Unitari.

Fanno parte integrante del Contratto da stipularsi con I’APPALTATORE aggiudicatario
dell’ Appalto, ancorcheé non materialmente allegati, 1 seguenti documenti:
1. il Capitolato Speciale d'Appalto;
2. il Capitolato Generale d’Appalto / D.M. LL.PP. n° 145/2000, che non si allega per brevita
ma le cui norme contenute I’APPALTATORE ¢ tenuto ad osservare;
I’Elenco Prezzi Unitari;
il computo metrico estimativo;
il quadro incidenza mano d’opera;
il computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza,
le Tavole di disegno e gli elaborati tecnici di progetto (relazioni, schemi).
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblicie in particolare:
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- 11 D.Lgs.12 aprile 2006, n.163;

- Il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, per quanto
applicabile;

- 11 D.P.R. del 25/01/2000 n°34.

Art. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L’Appalto ¢ dato a corpo ed in generale applicando i prezzi desunti dal Prezzario Regione
Piemonte Anno 2010, oltre che indicati nell’Elenco Prezzi di progetto, assoggettati al ribasso
derivante dall’aggiudicazione dei lavori mediante procedura di gara.

L’ Appalto ha la durata di n° 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, ammonta a €
66.209,71 + 3.000,00 soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 936,80 per oneri per la sicurezza sulle
lavorazioni e € 5,00 per oneri per la sicurezza rischi interferenti non soggetti a ribasso d’asta.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI
PARZIALI TOTALI
Totale lavori €  66.209,71 € 66.209,71
Servizio di videosorveglianza con possibilita di
monitoraggio degli ambienti da parte di centrale € 3.000,00 € 3.000,00
operativa, per due anni, importo soggetto al ribasso
d’asta ma escluso dal computo metrico estimativo da
liquidare come di seguito specificato (vedere art. 34
specifico)
Costi per la sicurezza legge 81/08 e s.m.i. sulle
lavorazioni non soggette a ribasso, di cui allo specifico € 936,08
computo metrico estimativo
Costi per la sicurezza legge 81/08 e s.m.i. per ischi
interferenti non soggette a ribasso, di cui alla tabella € 5,00
successiva
Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la € 70.150,79
sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ.
— Iva 20% sull’importo dei lavori € 70.150,79 € 14.030,16
— Oneri per progettazione esecutiva, direzione lavori
e contabilita € 6.000,00
— CNPAIA 2% € 120,00
—  Iva20% su € 6.120,00 spese tecniche € 1.224,00
— Incentivo ai sensi ex-Art. 92 D.Lgs 163/06 € 1.324,19
— Imprevisti € 2.150,86
Totale somme a disposizione € 24.849,21 € 24.849,21

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 95.000,00

L’importo dei lavori a base d’offerta ¢ pertanto di € 66.209,71 + 3.000,00 oltre agli oneri
concernente la sicurezza complessivamente pari a € 941,08 non soggetti a ribasso.

Art. 3 -
ESECUTORI

L'APPALTATORE potra eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed
adeguata qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata

CATEGORIE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI

qualificazione per le categorie generali e speciali di cui ¢ composta l'opera.




Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta
presentata dal concorrente aggiudicatario.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55,
dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 406 del 1991, dell'articolo 18 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e dell'articolo 30 del Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con 1
relativi importi, sono riportate nella tabella "A", di seguito indicata quale parte integrante e
sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta del'APPALTATORE,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.

I lavori appartenenti alle categorie generali (serie "OG") dell'allegato "A" al Regolamento
approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente, di importo
superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall APPALTATORE solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un'impresa mandante qualora 'APPALTATORE sia un'associazione
temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa
mandante, sia un sSubAPPALTATORE) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

I lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie "OS") dell'allegato "A" al
Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente,
per il quale lo stesso allegato "A" prescriva la "qualificazione obbligatoria", di importo
superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dal'APPALTATORE solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un'impresa mandante qualora 'APPALTATORE sia un'associazione
temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa
mandante, sia un sSubAPPALTATORE) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

I lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie "OS") dell'allegato "A" al
Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente,
per il quale lo stesso allegato "A" non prescriva la "qualificazione obbligatoria", di importo
superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall APPALTATORE anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresi, a scelta dello stesso APPALTATORE, essere scorporati per essere realizzati da
un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta.

I lavori appartenenti alle categorie generali o specializzate dell'allegato "A" al
Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente,
di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a €
150.000,00, possono essere realizzati dall' APPALTATORE anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a
scelta dello stesso APPALTATORE, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa
mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso 1'impresa subappaltatrice deve essere



in possesso dei soli requisiti di cui all'articolo 28 del Regolamento approvato con D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34.

CATEGORIE DEI LAVORI TAB A

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTI
Prevalente ~ OG1l IMPIANTI TECNOLOGICI — € 63.095,90
(OPERE ELETTRICHE)

Parti della categoria prevalente da subappaltare o realizzare in associazione verticale qualora
I’aggiudicatario non disponesse della relativa qualificazione.

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTI
specializzata OGOl OPERE EDILI € 3.113,81
Art. 4 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI

LAVORI PUBBLICI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI
PUBBLICI.

L'Appalto ¢ soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici, emanato con D.M. LL.PP. n.145/2000, nonché del D.Lgs.
n° 163/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di attuazione del “Codice degli Appalti, e ad oggi
del Regolamento LL.PP., emanato con D.P.R. n.554/1999, per tutto cid in cui non si sia
abrogato dal D.Lgs. n° 163/2006 stesso o derogato con il presente Capitolato, e
indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi Capitolati e Regolamento, siano
in seguito esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI
SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ’APPALTATORE ¢ obbligato a
costituire a favore del COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO una cauzione
definitiva-garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto dell'Appalto
che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformita allo
schema tipo approvato con D.Min. Attivita Produttive n. 123 del 12.03.2004.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualita, ai sensi dell’art. 40, comma
7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, puo usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della
cauzione definitiva.



Lo svincolo definitivo di tale garanzia avverra, ove nulla osti, dopo I’emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di
ultimazione dei lavori (art. 101 / Regolamento LL.PP. — D.P.R. n. 554/1999).

L'APPALTATORE resta altresi obbligato, in conformita dell’art. 129 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i1 danni subiti
dall*‘Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o
parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. La somma assicurata ¢ stabilita nel bando di gara; la polizza deve inoltre assicurare
I’ Amministrazione Comunale contro la responsabilita civile per danni causati a Terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

- La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 cosi come previsto
dal comma 2 dell’art.103 del D.P.R. 554/99.

- La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

e danni a cose;

e danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di
appoggio o di sostegni in genere;

e danni a cavi e condutture sotterranee o aeree.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’art.95 del regolamento generale, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell’Art. 131 del D.Lgs. n°® 163/2006 e s.m.i.,, entro n. 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, ’APPALTATORE ¢
tenuto a produrre 1’idonea documentazione relativa alle procedure di sicurezza che intende
adottare in cantiere (Piano Operativo di Sicurezza),

Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

Intervenuta la stipulazione del contratto, il R.U.P. dara disposizioni alla Direzione Lavori a
consegnare 1 lavori perch¢ I'APPALTATORE dia immediato inizio alle attivita di
"Realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera".

L’ Amministrazione Comunale potra tuttavia ordinare l'inizio delle attivita subito dopo
l'aggiudicazione definitiva anche nelle more delle verifiche necessarie per procedere alla
stipula del contratto. In tal caso il R.U.P. autorizzera il Direttore dei Lavori a procedere
alla consegna dei lavori e quindi questi terra conto di quanto predisposto e somministrato



dall'APPALTATORE, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, per rimborsare le
relative spese.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del
programma esecutivo di cui al successivo Art. 8.

Si puo procedere anche per consegne parziali (art. 129 e art. 130 del D.P.R. 554/99) con
verbali parziali provvisori € 'APPALTATORE dovra iniziare i lavori frazionatamente per
le parti gia consegnate. In caso di consegna parziale, 'APPALTATORE ¢ tenuto a
sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori
che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.
Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna e, in caso di consegna parziale, dall' ultimo dei verbali di consegna (art. 21 D.M.
145/2000).

All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori dovra attestare sotto la propria
responsabilitd la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge per procedere
all'esecuzione dei lavori, ed in particolare dovra attestare la piena disponibilita delle
relative aree di sedime e la compatibilita dell'avvio dei lavori con il programma di
rimozione delle interferenze.

AI'APPALTATORE, all'atto della consegna, verranno indicati o consegnati i capisaldi, le
quote, i tracciati, 1 rilievi e gli andamenti plano-altimetrici che dovranno essere considerati
solo indicativi e 'APPALTATORE avra l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese, entro
15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine,
I'"APPALTATORE dovra precisare alla Committente le eventuali discordanze presentando
la documentazione scritta a giustificazione di quanto contestato. Trascorso tale termine,
senza alcun rilievo discordante da parte del APPALTATORE, si intendera che questo
accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esso
consegnati, anche agli effetti contabili in caso di interruzione dell'opera per Ia
determinazione della Committente di non approvare o rescindere il contratto.

Nel caso di ritardo della consegna dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma
esecutivo il Direttore dei Lavori dovra sottoporre al R.U.P. una relazione giustificativa
recante anche le conseguenti proposte di revisione del programma.

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori in
via anticipata sotto riserva di legge.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER
RITARDO - SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, tenuto conto della natura dei luoghi, del
tracciato della strada, delle pubbliche discariche, dell'ubicazione e delle strade di accesso
alla zona in cui 1 lavori si svolgono, nonché della quantita e della qualita delle singole
opere previste nel progetto, ¢ fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a partire
dalla data del Verbale di Consegna, fatto salvo quanto indicato dall’Art.2 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

La sospensione dei lavori ¢ ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dall’Art.
24 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e dell’Art. 133 comma 1 del Regolamento LL.PP. / D.P.R.
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n. 554-1999, non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni
climaticamente sfavorevoli, purche nella media delle stagioni dell’anno.

La sospensione dei lavori, manifestandosi le condizioni di cui all’Art. 133 del
Regolamento LL.PP. citato, ¢ accompagnata da apposito verbale redatto dalla Direzione
dei Lavori.

La sospensione comportera pari slittamento del tempo di esecuzione; i1 verbali di
sospensione, ed 1 conseguenti verbali di ripresa, redatti ai sensi e con le modalita di cui al
gia citato Regolamento LL.PP., dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al
Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre ventiquattro ore dalla data della
loro redazione, e dovranno comunque essere discussi con il RUP preventivamente, ogni
qual volta possibile.

Ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ed in estensione dei limiti previsti
dal Capitolato Generale d’Appalto, i lavori potranno essere sospesi unilateralmente senza
alcuna opposizione e richiesta di maggiori oneri da parte dell’Impresa appaltatrice per una
durata massima di mesi dodici, affinche le opere in appalto possano realizzarsi in un
periodo meteorologicamente opportuno e nelle migliori condizioni di sicurezza.
L’APPALTATORE, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
1 lavori nei termini fissati, pud avanzare istanze motivate richiedendo proroghe al tempo
contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP a patto che le
domande pervengano prima della scadenza dei termini anzidetti.

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

. il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per [’approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

o I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia di sicurezza o salute
pubblica, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase operativa;

o I’esecuzione di accertamenti integrativi che I’APPALTATORE ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere in fondazione e non, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da
questa;

o il tempo necessario per 1’esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre
prove assimilabili;
o il tempo necessario per 1’espletamento degli adempimenti amministrativi o di altro

tipo a carico dell’APPALTATORE comunque previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto
e/o dal Capitolato Generale;

o le eventuali controversie tra I’APPALTATORE e i fornitori, subappaltatori,
affidatari e altri incaricati;

o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’APPALTATORE ed il proprio
personale dipendente.

Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sara applicata una penale, ai sensi
dell’Art.22 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, a carico
dellAPPALTATORE, pari all’l %o (unopermille) dell’importo contrattuale netto e che
comunque, complessivamente, non potra superare il 10% (diecipercento) dello stesso
importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione 1’art.26, in materia di rescissione del
contratto



Oltre alla penale di cui sopra I’Amministrazione Comunale addebitera comunque
all APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.
Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e
direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a
debito del' APPALTATORE.

Qualora non si riscontri lo sgombero completo dell’area deputata al cantiere, la stazione
appaltante si ritiene autorizzata ad addebitare una penale pari al costo necessario per lo
sgombero dall’area e relativo corretto smaltimento dei rifiuti in essa depositati.

Se tali operazioni comporteranno ritardo per dichiarare ultimati tutti i lavori, verranno
inoltre applicate le penali relative, gia descritte al punto precedente.

Qualora I’appaltatore non ottemperi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia in
merito ad eventuali danni ambientali, la stazione appaltante si potra rivalere
sull’appaltatore applicando le penali relative al ritardo sulla consegna dei lavori.

Art. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 entro 30 giorni dalla
aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna definitiva dei lavori
di cui all'art 6, 'APPALTATORE deve presentare alla Direzione Lavori ed al R.U.P., un
programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica ed informatica per I'esecuzione
delle attivita di sua pertinenza e nel quale saranno riportate, per ogni attivita, le previsioni
circa il periodo di esecuzione.

Il programma dovra eventualmente anche prevedere l'avvio dei lavori mediante consegne
parziali e frazionate. In tal caso, lo sviluppo del programma dovra consentire la
realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Entro quindici giorni dalla presentazione del documento di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, previa approvazione del R.U.P., comunichera allAPPALTATORE I'esito
dell'esame e, qualora esso non abbiano conseguito l'approvazione, 'APPALTATORE,
entro 1 successivi 10 giorni, predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gia
presentata alle direttive della Direzione dei Lavori.

Nel caso di scavi in aree riscontrate sensibili per presenza di reperti archeologici o con
contenuti inquinanti o esplosivi o di altra natura pericolosa per la salute e l'incolumita
pubblica, il programma dettagliato degli scavi stessi sara immediatamente sottoposto alla
Direzione Lavori per la approvazione del R.U.P.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico
dell' APPALTATORE, che non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né
accampare pretese di sorta.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o
adeguamento del prezzo contrattuale.

Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnativa per
I'APPALTATORE, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra
modalita. Eventuali modifiche al programma esecutivo per l'esecuzione delle opere,
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approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno
essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del R.U.P. e saranno rese esecutive
solo dopo l'ordine dello stesso.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta
all’ Amministrazione Comunale di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa
dellAPPALTATORE, con le modalita e gli effetti stabiliti dagli articoli 119 e seguenti del
Regolamento Generale approvato con D.P.R. 554/99.

Art.9 - CONTABILITA DEI LAVORI

La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione del
“Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, gia richiamato all'Art.3, e secondo
quando indicato al successivo Art.14 del presente Capitolato.

L’APPALTATORE non potra rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di
contabilita, salvo il diritto d’inserire nel Registro quelle riserve che credera opportuno nel
suo interesse.

Art. 10 - ANTICIPAZIONE

Non sara corrisposta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

Art. 11 - PAGAMENTI

L'APPALTATORE avra diritto a pagamenti in acconto, durante il corso dell'opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle stabilite ritenute dello
0,50% (zerocinquepercento), ai sensi dell'Art.7 Comma 2 del Capitolato Generale LL.PP. /
D.M. n° 145/2000, raggiunga una cifra non inferiore ad € 40.000,00 (€uro
quarantamila/00), con cadenza bimestrale.

Con equivalente proporzione sull’importo complessivo dell’Appalto si procedera alla
liquidazione del compenso fissato per gli oneri sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

Per i1 termini di pagamento degli acconti e del saldo di contabilita valgono i disposti
dell’Art.29 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici — di cui all’Art.3 del
presente Capitolato Speciale — e degli Artt.168 ¢ 169 del Regolamento D.P.R. n.554/1999.

I materiali eventualmente approvvigionati nel cantiere, anche se sono stati accettati dalla
Direzione dei Lavori dell’Amministrazione Comunale, non verranno compresi negli Stati
di Avanzamento dei Lavori per i pagamenti suddetti.

Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta dell'l APPALTATORE, i lavori dovessero
rimanere sospesi per un periodo di tempo superiore a mesi tre, su richiesta
dell' APPALTATORE medesimo, si potra far luogo al pagamento di una rata d'acconto
anche se il suo ammontare, al netto delle trattenute, risultera inferiore all'importo minimo
sopra stabilito.

- - 11



Entro mesi 1 (uno) dall'ultimazione dei lavori che dovra risultare da apposito Verbale, si
provvedera alla compilazione dello stato finale, e si fara luogo al pagamento dell'ultima
rata di acconto, quale che sia il suo ammontare al netto delle ritenute di cui sopra,
rimandando 1 saldi all'esito favorevole del corrispondente collaudo, o della verifica di
regolare esecuzione delle opere.

I ritardi che per l'esecuzione dei necessari incombenti di amministrazione si verificassero
sui pagamenti delle somme dovute all APPALTATORE daranno al medesimo diritto di
interessi ai sensi dell'Art.30 del Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 12 - CERTIFICATO DI COLLAUDO / CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Ai sensi dell'Art.141 del D.Lgs. n® 163/2006 e s.m.i. la visita di Collaudo, e tutte le
operazioni di collaudo, ivi compresa 1’emissione del relativo certificato e la trasmissione
dei documenti all’Amministrazione Comunale, devono essere compiuti entro 6 (sei) mesi
dalla data certificata di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dovra invece essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla
data certificata di ultimazione lavori.

Art. 13 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO, VERIFICA O
REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo e la verifica di regolare
esecuzione delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura
e spese del' APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o
verifica finale, e salve le maggiori responsabilita sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile, 'APPALTATORE ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e
dovra pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini
che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico delllAPPALTATORE, Ia
manutenzione stessa dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta
in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilita dei siti, e senza
che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove pero 'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla
Direzione dei Lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio ai sensi del successivo Art.
25 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Oltre gli oneri di cui agli Artt.16, 17 e 18 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori

Pubblici e agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sara a carico
dell' APPALTATORE quanto segue:



a) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi,
tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori.

b) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo.

c) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle
assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e
le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

d) L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano I'APPALTATORE, allorché di categoria edile, ad

iscriversi alla Cassa Edile di  Mutualita e di Assistenza della provincia di

Alessandria per tutta la durata dei lavori, e per tutti i1 lavoratori impiegati negli stessi,

ovvero per tutti i casi in cui non sia prevista dal vigente CNL I’iscrizione alla Cassa

Edile del territorio ove ubicato il cantiere.

e) In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata
dall’Amministrazione Comunale, la medesima comunica al’ APPALTATORE e
anche, se del caso, all'lspettorato del Lavoro competente, 1'inadempienza accertata e
procede ad una detrazione del 20% (ventipercento) per cento/VIA sui pagamenti in
acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i1 lavori sono ultimati.

Il pagamento all’ APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo,
non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che
ai dipendenti sia stato corrisposto quanto ¢ loro dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata
definita.

e) La presentazione alla Direzione dei Lavori settimanalmente, ai sensi dell’Art.162
del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n.554-1999, di tutte le notizie relative all'impiego di
mano d'opera, noli e mezzi d’opera.

f) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi,
nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali
deviazioni provvisorie, nonche tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della
Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 “Disciplinare
tecnico per il segnalamento temporaneo di cantiere.

g) L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla
tipologia delle lavorazioni dell’ Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del
traffico, da effettuarsi con apposito Personale.

h) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel
numero e nelle dimensioni che verranno richieste.

1) La custodia diurna e notturna del cantiere.
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J) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..

k) Gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui
materiali prelevati sia in situ, sia nel cantiere dell’APPALTATORE, sia all’attuazione
della stesa nel caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da
eseguirsi presso 1 laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto previsto
in seguito nel presente Capitolato. E fatto inoltre obbligo al’APPALTATORE di
provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla
Direzione dei Lavori.

Solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico dell’Amministrazione
Comunale, permanendo a carico del’ APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi,
misure e quant’altro stabilito dalla Direzione dei Lavori. Restano a carico
del’APPALTATORE Ie spese di cui all’Art.15 —comma 8 — del Capitolato Generale
d’Appalto dei LL.PP. D.M. n° 145/2000.

1) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.
L'ILV.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.

m)Tutti gli oneri per 1'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o
per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il
mantenimento in sicurezza delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori
a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. n® 4/16.01.2008.

n) L’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei Terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo
proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte
del’APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ¢ stato tenuto
conto nell’offerta dei prezzi.

Inoltre I’APPALTATORE dovra apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo
le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e
seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre
1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-
2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

0) Qualora il cantiere di lavoro dovesse interessare un edificio scolastico nel quale siano
in corso le normali attivita istituzionali presente attivita, ’APPALTATORE provvedera
a proprio carico all’installazione di idonee barriere per la separazione delle zone di
lavoro all’interno e all’esterno dell’edificio

p) La fornitura e posa in opera di n.1 apposito cartello di cantiere di dimensioni cm.
100x200, da disporre all’esterno di ogni singolo edificio nel quale ’APPALTATORE
sta operando, recante indicazioni dell’Appalto, del finanziamento ed il nominativo
del’APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della
Sicurezza, del Direttore dei Lavori, ed ogni altra informazione stabilita
dall’ Amministrazione Comunale



q) L’APPALTATORE sara inoltre responsabile della redazione e conseguente
osservanza dei Rischi gia in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

r) Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Sovrintenza ai Beni
Archeologici o dall’Amministrazione Comunale per 1’assistenza agli scavi, compresi gli
oneri per I’interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello
stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti
archeologici.

s) le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del
cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi.

L’APPALTATORE rimane altresi obbligato:

a.l1 A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482
in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni
previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e
modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi
e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e
successive modificazioni.

b.1 Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che
venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori,
provvedendo alluopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali con le
prescritte segnalazioni.

c.1 Ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attivita istituzionali negli
edifici interessati dai lavori, secondo le indicazioni della D.L. e dei Responsabili
degli Uffici/edifici interessati dai lavori.

d.1 Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo
d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori provvedendo altresi all'immediato sgombero del suolo
pubblico delle aree di cantiere e di deposito; in caso di richiesta della Direzione
Lavori nel Certificato di Ultimazione Lavori verra indicato il termine entro cui il
cantiere sara sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale
di proprieta dell'APPALTATORE. In caso non venisse indicato nel Certificato di
Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di
ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla
regolamentazione sulle discariche, I'APPALTATORE resta obbligato al
conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate ¢ a sostenere ogni onere
derivante.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

1. L'APPALTATORE sara obbligato durante l'affidamento a denunziare al R.U.P. le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada
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interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in
proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione
appaltante da tale omissione. In ogni caso i1 guasti che per effetto di terzi fossero arrecati
alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall' APPALTATORE,
saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di
mancata denunzia, la spesa restera a carico dell APPALTATORE, rimanendo
impregiudicati 1 diritti del medesimo verso i terzi.

Qualora I'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere
costruende o gia costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere
alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare
la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e
corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni
stessi.

L'APPALTATORE dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dai
Comuni o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in
merito a viabilita, smaltimento rifiuti, interventi su proprieta comunali, ecc. ¢ dovra
apprestare 1 relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio
competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, 'APPALTATORE non potra
accampare diritti di sorta per compensi.

L'APPALTATORE sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
avvenuti prima della consegna delle opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa ai sensi del titolo VII Regolamento LL.PP D.P.R. 554/99 - Art.
100 e successivi.

L'APPALTATORE ¢ anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che I’Amministrazione Comunale sotto tale rapporto, dovesse
sopportare per colpa di esso APPALTATORE.

L'APPALTATORE ¢ tenuto a comunicare, ogni 15 giorni, tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla
D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10 % della
penalita prevista dall'art. 7 comma 3 del presente Capitolato, restando salvi, bene inteso, 1
piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto
previsto dagli atti contrattuali per la irregolarita di gestione e per le piu gravi
inadempienze contrattuali.

L'APPALTATORE dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque,
prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere
persona idonea e abilitata, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la
durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita.

L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata
dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale. Tale
soggetto, ove ne ricorrano 1 requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e con il

- - 16



10.

11

responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6
del Capitolato Generale d'Appalto. Ai sensi dell'art.4 comma 4 del Capitolato Generale
d'Appalto, il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto
sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per cio spetti alcuna
indennita all APPALTATORE o al suo rappresentante.

L'Affidamento ed i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell APPALTATORE ¢
disciplinato dall'art. 18 della Legge 55/90 cosi come modificato dalla Legge 109/94, dal
D.Lgs. 163/2006 e dall'art 141 del D.P.R. 554/99.

Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla
realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, ¢ fatto obbligo
all APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e
successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riuso dei
materiali provenienti da scavi nell’ambito dello stesso appalto. L’APPALTATORE ha
altresi 1'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali
riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la
disponibilita e le congruita del prezzo degli stessi. E' pertanto cura ed onere
del' APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali
quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del
riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente
contratto, 'APPALTATORE assume I'obbligo di utilizzo nella quantita minima del 30%
per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte
del'APPALTATORE  debitamente  documentato e  certificato  sottoponendo
preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che
intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del
materiale utilizzato. Qualora 'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste
condizioni di disponibilitd e congruita del prezzo (art. 3 comma 4) dovra darne
immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovra
dare deroga scritta all' APPALTATORE in merito all'impiego del materiale, manufatto e
bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo I'APPALTATORE dalle
proprie responsabilita in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i..

I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno
rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell’Impresa.

. L'APPALTATORE ¢ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i

lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione
degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di
servizio, con il tessuto sociale, il paesaggio, la vegetazione boschiva e I'ambiente
idrologico-idrogeologico. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera
dovranno essere organizzati, gestiti € mantenuti in accordo con le indicazioni fornite
nelle planimetrie allegate al Piano di Sicurezza. Dovranno essere altresi predisposte tutte
le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso
d'opera (p.es. barriere fonoassorbenti mobili). Inoltre, al termine dei lavori,
I'APPALTATORE dovra provvedere nei termini indicati dalla Direzione Lavori e
comunque non oltre giorni 20 alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri,
dalle piste e dalle aree di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere
dal' APPALTATORE appositi atti fidejussori a garanzia.



12. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in

13.

14.

genere, interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano
effettuati dall’APPALTATORE, verranno rimborsati alll APPALTATORE nella stessa
misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a
condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P. Resta facolta
dell’ Amministrazione Comunale concordare con gli Enti proprietari degli impianti
interferenti la fatturazione diretta per i1 lavori di spostamento dandone preavviso
all APPALTATORE e alla Direzione Lavori.

Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati
dall' APPALTATORE e/o dall’Amministrazione Comunale ad effettuare rimozioni e/o gli
adeguamenti necessari, I'APPALTATORE dovra rimodulare il proprio programma
esecutivo ferma restando 1'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di
proroga dei tempi contrattuali.

Nel caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o piu impianti non
consentano la rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nella
ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvedera ad una sospensione parziale dei
lavori impediti dall'opera o impianto interferenti e concedera una proroga
dall'ultimazione lavori per il tempo necessario ad eseguire i lavori impediti, senza con ci0o
nulla da pretendere dall’APPALTATORE in termini di maggiori spese o danni.

L’APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa
conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori, anche se non
espressamente qui indicata.

Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza dell’Amministrazione
Comunale statuiti espressamente al comma k) nonché ogni altro onere, anche finanziario,
necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi
nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si
precisa che nulla ¢ dovuto all'APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari connessi
alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze,
allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico
del'APPALTATORE, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire 1'entita
dell'offerta.

L’APPALTATORE ha I’obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si
renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e
tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attivita svolte all’interno del cantiere, cosi come
definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
L’appaltatore - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare
il sito oggetto dei lavori - ha 1’obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorita
interessate Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalita di cui
all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. . La medesima procedura si
applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Qualora sia stato accertato e verificato il danno _ambientale I’ Appaltatore deve agire
secondo I’Art. 306 del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il
ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto
citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
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territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno
che questi non abbia gia adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
Come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o
omettendo attivita o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o
di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di
norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo
in tutto o in parte, ¢ obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al
risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di “danno
ambientale”.

ART. 14.1 - ESECUZIONE DEI LAVORI

a) MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI
Tutti 1 lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni
della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le
altre opere affidate ad altre ditte.
L'Tmpresa aggiudicataria ¢ pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell' Amministrazione, la Ditta ha facolta di svolgere
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine
contrattuale.
La Direzione dei lavori potra perd prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei
lavori, salvo la facolta dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e
riserve nei modi prescritti.

b) GESTIONE DEI LAVORI
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di
regolare esecuzione, si fara riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal
Regolamento e dal Capitolato Generale

Art. 15 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L’APPALTATORE qualora non abbia fissato la sua residenza presso una sede distante
non oltre 20 Km dal baricentro dell’ area di cantiere, oggetto del presente Appalto,
individuata nella citta di Villanova Monferrato (AL), dovra, nel termine perentorio ed
improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori, delegare e presentare
all’ Amministrazione Comunale una persona cola domiciliata, che lo rappresenti e abbia
D’incarico di ricevere, ed eseguire tutti gli ordini che la Direzione dei Lavori emettera:

a) Per somministrazione di materiali o mezzi d’opera e prestazioni di mano d’opera;

b) Per ricevere quegli altri ordini che I’Amministrazione Comunale vorra dare nel suo
interesse e/o in casi d’urgenza, nel rispetto di quanto al precedente art.11.1 c).

c) Per ’adempimento di quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in merito
all’organizzazione dei cantieri ed all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare
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infortuni agli addetti ai lavori, evitando inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica
incolumita.

L’incaricato sopra delegato dall’APPALTATORE dovra essere sostituito ogni qualvolta la
PROVINCIA lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori ed il Responsabile
Unico del Procedimento, oltre che I’Ingegnere Dirigente dell’Ufficio.

L’APPALTATORE dovra di conseguenza nominare un proprio Direttore dei Lavori
definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone
per iscritto all’Amministrazione Comunale il relativo nominativo, il quale sara anche
responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in
merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di
evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica
incolumita.

Art. 16 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero,
a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verra
effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale
eventualmente prevista per le medesime. In particolare per la eventuale categoria dei
lavori a corpo varra la suddivisione percentuale indicata all'art.2 del presente Capitolato.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, allorché vi sia una
modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che
comporti la necessita di maggiori (ovvero minori) quantita di opere o lavorazioni rispetto
a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione
dell’offerta da parte dell’ Appaltatore, fatto salvo il rispetto dell’alea determinata all’Art.
2 per lavori a corpo.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e
potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno
riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione
scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

Art. 17 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature
le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall' APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori
cui debbono attendere, ¢ dovranno essere provvisti, a cura e spese del' APPALTATORE
stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni
sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di
attrezzi speciali saranno applicati 1 prezzi dell’allegato Elenco Prezzi, restando esclusi dal
computo del tempo 1 periodi di inattivita dovuti a colpa dell APPALTATORE.



Art. 18 -  MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI DI
VIABILITA CONSEGUENTI AI LAVORI

L'APPALTATORE dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, come gia riferito
agli Artt. 13 e 14, a tutte le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in
corrispondenza ai lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali di
prescrizione, ecc., tanto all’interno che all’esterno degli edifici oggetto di intervento.

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della
viabilita, piuttosto che nell’uso dei locali degli edifici, dovranno prendersi gli opportuni
accordi in merito con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di
urgenza perd '"APPALTATORE ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente
di ci0 la Direzione dei Lavori.

L'APPALTATORE non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto
qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far
valere titolo di compenso o indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di
strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Art. 18 BIS - GESTIONE DEL CANTIERE

All’interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di
polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede
’utilizzo di autocarri e mezzi d’opera che presentino motori almeno Euro 2 o Superiori.
All’interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo 1 consumi di materie
prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.

Art.19 - PULIZIA DEI CANTIERI

Al fine di garantire la pulizia ed il decoro degli edifici oggetto di interventi,
L'APPALTATORE ¢ tenuto ad allontanare immediatamente dal cantiere e a conferire a
proprie spese a discarica 1 materiali di risulta quali, ad esempio: detriti da demolizione o
scavo, impianti e/ o loro parti sostituiti, imballaggi, sfridi di lavorazione, e in generale ogni
materiale residuale delle lavorazioni effettuate e/o ogni materiale indicato dalla Direzione
Lavori. Per quanto sopra ’APPALTATORE non avra diritto a compensi addizionali ai
prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi 1
lavori.

La Direzione Lavori provvedera alla contabilizzazione dei lavori effettuati solo a seguito
della definitiva pulizia del cantiere.

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A
MISURA E A CORPO

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che
risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

- - 21



Tutti 1 prezzi unitari dell’Elenco Prezzi sono desunti dall’Elenco Prezzi della Regione
Piemonte dell’anno 2010, oltre che da specifiche analisi prezzi basate sulle condizioni
generali di mercato.

Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell’Elenco Prezzi del presente
Progetto Esecutivo si dovra fare comunque riferimento all’Elenco Prezzi della Regione
Piemonte dell’anno 2010, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le predette nuove voci
non siano contemplate nel prezziario regionale.

I prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attivita a misura che a corpo, sono in ogni caso
comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite,
sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pi¢
d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie
di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per I'illuminazione nel caso di
lavoro notturno;

c¢) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a pi¢ di lavoro pronti
all'uso, con gli accessori, € quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare
funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché
l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;

d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese
e le indennita di passaggio attraverso eventuali proprieta private, e di occupazione di
suolo pubblico o privato;

e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per
dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
Sono inoltre comprese le spese per 1 mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi,
trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Sia per 1 lavori a misura che per quelli a corpo, che dovessero richiedere prestazioni
straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verra corrisposto,
dall’ Amministrazione Comunale, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni
conseguente onere a carico dell' APPALTATORE.

Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e
ai precedenti Articoli 10, 11, 13 e 14, si ¢ tenuto conto nello stabilire 1 prezzi dei lavori a
misura e delle eventuali prestazioni per economie e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti
del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall APPALTATORE in base a
calcoli di sua convenienza.

Art.21 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITA



Per quanto riguarda I’adeguamento dei prezzi si applichera quanto previsto dall’Art. 133
del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche
quando cio non sia espressamente dichiarato negli articoli d’Elenco Prezzi, si intenderanno
sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa
provvisionale e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto
completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le
spese della sicurezza degli Addetti dell’APPALTATORE conseguenti all’ottemperanza dei
disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all' APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza
maggiore alle opere eseguite in conformitda degli ordini e delle prescrizioni date
dall’ Amministrazione Comunale , ai sensi dell’Art.20 del Capitolato Generale d’Appalto
dei Lavori Pubblici.

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili 1 danni derivanti da
scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia
anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque
I'"APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

Art. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere 'APPALTATORE avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della Direzione Lavori, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi dell’ Amministrazione Comunale stessa.

L’ Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di
un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che 'APPALTATORE
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le
eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini
dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo
le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinera pure alllAPPALTATORE i
provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita.

La Direzione dei Lavori dara infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere
che implichino limitazioni alla viabilita o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione
dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli
14 e 18 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
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L'APPALTATORE non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed
agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori
stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue
osservazioni in base all’Art.31 del Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici.
Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sara ammessa o
riconosciuta se non specificatamente ordinata dalla Direzione dei Lavori o dal R.U.P..

Art. 25 - ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE.

Quando I’APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini
della Direzione dei Lavori, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere
pubbliche, la Direzione dei Lavori procedera secondo testimoniali di stato per accertare le
condizioni del lavoro e la inadempienza dell’APPALTATORE, previo avviso allo stesso
del giorno in cui si procedera alla constatazione; dopo di che I’Amministrazione Comunale
¢ in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico e maggiore danno
al’APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provvisto a rimuovere
gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cio¢ la
buona esecuzione dell’ Appalto.

Il termine di tre giorni ¢ improrogabile e decorrera dalla data dell’ordine che a firma del
Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sara dato
all’ APPALTATORE, e non occorrera alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che I’APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimita
delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute
dall’ Amministrazione Comunale per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno
totalmente a carico del’APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori,
senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti 1
rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L’esecuzione d’ufficio non sara sospesa se non quando I’APPALTATORE ne abbia fatto
istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il
Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, 1’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il
periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, ’APPALTATORE oltre ai danni, sara
passibile di una multa di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) al giorno solare, che gli sara
addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora I’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per piu di venti giorni, o in caso di
recidiva da parte dell’APPALTATORE che obblighi cosi I’Amministrazione Comunale ad
addivenire per piu di una volta durante I’ Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale,
si fara luogo senz’altro alla rescissione del contratto per colpa dell’APPALTATORE a
sensi dell’articolo seguente.

Art. 26 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Quando ’APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei
riguardi dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali I’ Amministrazione Comunale
avra il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in
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qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennitd, ma anzi con diritto alla
rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che ’APPALTATORE non dovra, né
potra mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero
solo di fare quelle domande di compenso che egli credera di poter presentare.

L’intimazione per la rescissione del Contratto sara fatta a mezzo di messo notificatore, ed
il Contratto si intendera sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatte
comunque salve le clausole di cui all’Art. 119 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n°® 554-
1999.

Art. 27 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'APPALTATORE dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale
tecnico idoneo di provata capacita adeguato numericamente alle necessita, ed alle sue
dipendenze dirette, intendendosi con cio la regolare assunzione.

Il Personale dell' APPALTATORE dovra restare subordinato alla Direzione dei Lavori ed
ai Tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori avra diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei
Dipendenti del' APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacita, frode,
furto o inadempienza agli obblighi di Contratto. Il giudizio sulla capacita dei dipendenti
del’APPALTATORE sotto questi effetti ¢ esclusivamente devoluto alla Direzione dei
Lavori.

Art. 28 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE
APPALTANTE E VERSO I TERZI

L'APPALTATORE ¢ responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle
condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli,
intendonsi esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o
riduce comunque la sua responsabilita.

L'APPALTATORE sara inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal COMUNE
DI VILLANOVA MONFERRATO o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od
eseguiti 1 lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta
I'"Amministrazione ~ Appaltante in senso lato, e ci0 nonostante l'obbligo
dell' APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori.
L'APPALTATORE ¢ parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera
di tutti 1 suoi dipendenti, ai sensi dell’Art. 27 del presente Capitolato.

Art. 29 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione dell’Amministrazione Comunale sia ordinato dalla
Direzione dei Lavori al’ APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel
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Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di
quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, ¢ qualora fosse necessario stipulare Nuovi
Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

a) Ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco
Prezzi;

b) Quando sia impossibile in tutto od in parte 1’assimilazione anche con i prezzi
dell’Elenco Regionale, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui
prezzi del comune commercio, fatto comunque salvo quanto espresso dall’Art. n°® 136
del Regolamento LL.PP. /D.PR. n°® 554-1999.

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all’APPALTATORE per le sue osservazioni, e
saranno quindi ammessi in contabilita come prezzi provvisori, in attesa della approvazione
dell’ Amministrazione Comunale.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, ’APPALTATORE sara in facolta
di presentare le sue osservazioni all” Amministrazione Comunale, la quale giudichera in
merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo 1’obbligo per ’APPALTATORE ad
eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo stesso potra richiedere che la
vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso
nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sara applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto.

Art.30 - SUBAPPALTO

A1 sensi dell’Art.18 della L. 19.03.1990 n.55, come modificato ed integrato dall’Art.118
del D.Lgs. n® 163/2006 e s.m.i., ¢ consentito il subappalto di tutte le categorie di lavori,
salvo 1 divieti particolari previsti dalle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria o categorie prevalenti, il
subappalto ¢ ammesso nella misura massima del 30% dell’importo delle opere stesse al
netto del ribasso di gara.

L'affidamento in subappalto ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

* L'Impresa, gia all'atto dell'offerta deve indicare le opere che intende affidare in
subappalto;

* | destinatari del subappalto, se italiani, devono essere in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo 1 casi in cui, secondo la normativa vigente, sia sufficiente l’iscrizione alla
CCIAA;

* Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti
previsti dall’Art.10 della Legge 31/05/65 n.575 e successive modificazioni;



* L'APPALTATORE deve praticare per 1 lavori oggetto di subappalto gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%
(ventipercento);

* Solo successivamente all’autorizzazione rilasciata dall’ Amministrazione
Comunale potra essere data esecuzione al contratto di subappalto che dovra essere
depositato, unitamente alla documentazione relativa ai  requisiti  del
subAPPALTATORE ed alla richiesta di autorizzazione, almeno venti giorni prima
della data prevista per I’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Deve essere altresi
allegata la dichiarazione del’APPALTATORE circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo e di collegamento, a norma dell’art. 2359 Codice Civile
con ’Impresa affidataria del subappalto. L’ Amministrazione Comunale provvede al
rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa;

* L'APPALTATORE deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche
se mobile, i nominativi della eventuale impresa subappaltatrice;

* Prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le Imprese
subappaltatrici devono trasmettere, tramite I'APPALTATORE, all’ Amministrazione
Comunale la documentazione relativa all'effettuata denuncia agli Enti assicurativi e
previdenziali, nonché alla Cassa Edile del Personale impiegato sui lavori, nonché
copia dei versamenti contributivi effettuati per legge a favore del predetto Personale.

* Le opere od i lavori eventualmente affidati in subappalto non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto, anche in riferimento all’Art. 118 / commi 9, 10, 11 del
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

* La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori
o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

* La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo

svincolo della cauzione definitiva se I’appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di
cui al comma precedente.

Art.31 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del Contratto d'appalto, troveranno
applicazione gli Artt. 240 e 241 del D.Lgs. n® 163/2006 ¢ s.m.1.

I1 Foro competente, per un eventuale ricorso in giudizio, sara quello di Casale Monferrato.



Art. 32 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Cottimo fiduciario, previa gara informale, da esperirsi con il sistema e le modalita previste
dall’art.73 lett.c) R.D. 23.05.1924 n.826 ed art.53 e seguenti D.Lgs. 163/2006.

L’aggiudicazione verra effettuata con il sistema del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a
base d’offerta.

Art. 33 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici, che
dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione:

a) Capacita economica e finanziaria:

1) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un impianto, inerente all’oggetto dell’appalto,
con importo pari o superiore a quello d’appalto.

b) Capacita tecnica:

1) Essere in possesso di certificazione di sistema di qualitda conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001 - 2000 (Vision 2000), relativa ad attivita inerenti all’oggetto dell’appalto e
rilasciata da organismi accreditati. La certificazione deve essere posseduto, a pena di esclusione
dalla gara, almeno dalla societa capofila tra le imprese raggruppate o raggruppande;

i1) Fornire I’elenco dei principali servizi relativi all’oggetto dell’appalto eseguiti negli ultimi tre
esercizi finanziari, anni 2007-2008-2009, fino a concorrenza dell’importo di cui alla lettera a),
comma 1) del presente articolo, con I’indicazione dell’importo, della durata e del destinatario (deve
essere posseduto cumulativamente tra le imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI o
Consorzio);

iii) Essere abilitato ad operare come installatore, ai sensi della Legge DM 37/08

“norme per la sicurezza degli impianti” (1’abilitazione deve essere posseduta da almeno una tra le

imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI o Consorzio).

Art. 34 — SERVIZI

Servizio di Videosorveglianza con possibilita di monitoraggio degli ambienti da parte
della centrale operativa.

Il servizio dovra provvedere in tempo reale alla gestione degli allarmi antitampering
provenienti dalle telecamere IP installate e da eventuali guasti inviati dal server.

Queste infatti essendo predisposte all’invio dell’allarme manomissione della stessa al software
di gestione, verranno gestite tramite 1’operatore delle Centrale Operativa il quale attivera le
azioni necessarie alla risoluzione immediata del problema.
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Tali azioni andranno definite con I’amministrazione comunale.
Possibilita ad utenti autorizzati di accedere al server della centrale operativa per la
visualizzazione da remoto del sistema di videosorveglianza.

Tra i compiti che la centrale operativa dovra attivare vi sono inoltre le seguenti attivita:

Aggiornamento automatico del software da remoto;

Controllo remoto del funzionamento del Server e delle periferiche in campo

Intervento tecnico da remoto per la riattivazione del server.

Intervento tecnico sul territorio per la riparazione o sostituzione dei componenti guasta
entro le 8 ore lavorative.

b NS

Servizio di ricezione e gestione delle chiamate — Call Management

E’ richiesta l’erogazione di un servizio di Help Desk atto a consentire al personale
dell’ Amministrazione autorizzato, di usufruire di un’interfaccia unica competente e precisamente
identificata per affrontare e risolvere qualunque problema o malfunzionamento dovesse verificarsi
relativamente alle fasi di realizzazione e gestione dell’appalto e ai servizi previsti nell’ambito del
rapporto contrattuale. In particolare si prevede:

Coordinamento delle attivita.

Il servizio ricezione delle chiamate dovra svolgere le funzioni che fanno tipicamente parte di un
processo di problem management, ed in particolare:

Accogliere ed analizzare la segnalazione ricevuta o la problematica manifestata, ed avviare una
preliminare fase di problem determination;

Fornire le dovute informazioni per 1’esecuzione di procedure di verifica o ripristino, ed attivare
eventuali interventi in assistenza remota;

Attivare il servizio di assistenza tecnica on-site quando necessario;

Coordinare I’intervento di piu attori eventualmente coinvolti,

Monitorare 1 tempi di intervento;

Sollecitare ’esecuzione dell’intervento entro i termini previsti dal richiesto livello di servizio e
verificare la completa ed effettiva risoluzione del problema;

Chiudere eventuali chiamate all’Help Desk correlate col problema in essere, dandone visibilita al
personale preposto dall’Amministrazione

Il personale del Fornitore che si rechera presso i siti ove sono installati 1 sistemi di
videosorveglianza per gli interventi di manutenzione dovra indossare un abbigliamento univoco
identificativo e il cartellino indicante Impresa, Nome, Cognome, Ruolo. Il Fornitore avra 1’obbligo
di comunicare preliminarmente all’Amministrazione gli interventi da effettuare ai sensi del presente
comma.

I servizii cosi come descritto al titolo “Servizio di Videosorveglianza con possibilita di
monitoraggio degli ambienti da parte della centrale operativa’ sino al punto 3 e il servizio
descritto al titolo “Servizio di ricezione e gestione delle chiamate — Call Management”

devono essere ricompreso nel canone, mentre il punto 4 del titolo “Servizio di Videosorveglianza
con possibilita di monitoraggio degli ambienti da parte della centrale operativa” per problemi
indipendenti dal prodotto ( esempio atti vandalici) dovra essere quantificato con un servizio a costo
orario definito, gli interventi dovuti a guasti del prodotto dovranno essere effettuati nei tempi
indicati ma coperti dalla garanzia prevista di legge.

LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI



PUNTI 1);2);3)

CANONE COMPLESSIVO BIENNALE VALUTATO IN Euro 3.000,00+IVA 20%, SOGGETTO
A RIBASSO D’ASTA, DA LIQUIDARE TRIMESTRALMENTE A PARTIRE DALLA DATA
FINE LAVORL.

PUNTO 4)

DA VALUTARE IN COSTO ORARIO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA +IVA (20%) DA
LIQUIDARE A PRESTAZIONE.

Per 1 prezzi ¢ stata utilizzata la tabella redatta dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte
del Ministero Infrastrutture e Trasporti (circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) con
riferimento al 1° semestre 2010 allegata:

a) operaio IV livello Euro 34,34 (Euro 27,63 + 24,30% spese generali + utili d’impresa)

b) operaio specializzato Euro 32,63 (Euro 26,25 + 24,30% spese generali + utili d’impresa)

¢) operaio qualificato Euro 30,38 (Euro 24,44 + 24,30% spese generali + utili d’impresa)

d) operaio comune Euro 27,47 (Euro 22,10 + 24,30% spese generali + utili d’impresa)

Art. 35- OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), I'idoneita
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica ¢ eseguita attraverso le seguenti
modalita:

acquisizione del certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso

dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori

delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove cid non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento ¢ allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con [I'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'lstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attivita delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile 1
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro ¢ determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
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ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro ¢ determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da
ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione
in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1'indicazione del datore di lavoro.

Art 36 - REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 41 del DLgs 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacita economica e finanziaria:

a) Fatturato, nel triennio 2007-2009, complessivamente non inferiore a € 2.000.000,00

b) Idonee referenze bancarie rilasciate da due istituti

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nelle lettere a) e b) mediante dichiarazione
sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; ai concorrenti sara
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. I requisiti
di cui al punto a) saranno dimostrati tramite estratto autenticato del bilancio, per i requisiti di cui al
punto b) dovranno essere prodotti i certificati di regolare fornitura delle stazioni appaltanti.

Art 37 - REQUISITI DI CAPACITA TECNICA (PENA ESCLUSIONE)

Ai sensi dell’art. 42 del DLgs 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacita tecnica:

a) Aver realizzato, nel triennio 2007-2009, almeno n. 2 (due) impianti di videosorveglianza urbana
in tecnologia IP o, in alternativa, aver realizzato almeno due reti geografiche MAN;

b) Aver realizzato nel triennio 2007-2009 almeno n. 1 (uno) impianto di videosorveglianza con
collegamento alla centrale di sorveglianza sia in tecnologia wireless che in fibra ottica

¢) Dimostrare in fase di sopraluogo i risultati ottenuti con sistemi analoghi, riproducendo tramite
P.C./Notebook immagini registrate (non saranno accettate immagini ricostruite artificialmente)
che dimostrino 1 possibili ingrandimenti di tutta o di particolari dell’immagine a
video,ingrandimenti che anche raggiungendo almeno il +500% possano garantire una buona
immagine in grado riconoscere volti ,targhe in maniera inequivocabile.

L’elenco delle due forniture deve essere corredato, per ciascuna, dei certificati di regolare
esecuzione rilasciati dal committente, dell’importo, delle date di realizzazione, dell’esito del
collaudo e della descrizione sintetica dell’impianto.

d) Disporre nel proprio organico delle seguenti figure:
- n. | sistemista

- n. 2 tecnici diplomati

- n. 4 tecnici installatori



- certificazioni tecniche rilasciate dei produttori dei marchi proposti
e) Disporre di idonea attrezzatura e di automezzi per garantire I’esecuzione dei lavori.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nelle lettere a) b) d) e) mediante dichiarazione
sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai concorrenti sara richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara. Per il requisito di cui al punto a) b) dovranno essere prodotti i certificati di regolare
fornitura delle stazioni appaltanti, i requisiti di cui a punti c¢) e d) da apposita documentazione (libro
matricole, libro cespiti, ecc.)



Art 38 - GARANZIA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO

Ad attivazione e collaudo eseguiti, dovra essere garantito un servizio di assistenza e di
manutenzione affinché sia garantito continuativamente il perfetto funzionamento dell’impianto per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo e che, durante tale periodo, eventuali
malfunzionamenti siano tempestivamente isolati e risolti.

Il servizio di assistenza e manutenzione dovra essere “on site” e comprendera la manutenzione
preventiva (interventi periodici di pulizia e controllo per evitare I’insorgere di malfunzionamenti),
la manutenzione evolutiva (costante aggiornamento all’ultima versione SW dei sistemi) e la
manutenzione correttiva (interventi di rimozione di malfunzionamenti, su chiamata dell’utente)
secondo la formula “full-service” :

* intervento per guasti non bloccanti entro 16 ore lavorative dalla chiamata;

* intervento per guasti bloccanti entro 8 ore dalla chiamata;

* monitoraggio tecnico e funzionale degli apparati e pulizia ogni 12 mesi;

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia di cui sopra si intende incluso nel
prezzo della fornitura del sistema oggetto del presente Capitolato.



Art. 39 - VERIFICA IDONEITA’ REQUISITI PROFESSIONALI
DELL’APPALTATORE

Verifiche che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro
Per lavori che ricadono nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08

I  sottoscritto , datore di lavoro della Ditta
, con la presente

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale (ai sensi dell’art. 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al DPR 445) e di aver ottemperato alle seguenti attivita o prescrizioni
inerenti la sicurezza aziendale:

e Redazione documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, o dichiarazione di
avere ottemperato a quanto previsto dagli artt. 17 o 25 sopra detti del D.Lgs. 81/2008.

e Utilizzo di idonee macchine, attrezzature, opere provvisionali, conforme alle disposizioni
legislative

e Nomina del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli
incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione di primo soccorso e gestione delle emergenze, del medico competente (MC)
quando necessario e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

e Formazione/informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a tutti i lavoratori.
e Fornitura di idonei DPI per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto.

2. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs.
81/2008;

ALLEGATI Iscrizione Camera Commercio Industria artigianato, DURC

data

Firma



VERIFICA IDONEITA’ REQUISITI PROFESSIONALI
DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 39 del DLgs 163/2006, i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti
requisiti di idoneita professionale:

1. T concorrenti, singoli o raggruppati, devono provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per 1’artigianato per la fornitura e/o per I’esecuzione di
impianti di videosorveglianza e reti telematiche.

2. Autorizzazione ministeriale di 1° grado di cui al DM 314/92 per ’installazione e la
manutenzione di impianti di telecomunicazioni con connessioni in fibra ottica e/o
radio.

3. Abilitazione di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del DM 37/2008 (ex Legge
46/90) per la installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

4. Certificazione ISO9001:2000

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario sara
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

SOA:

Attestazione SOA cat.OGl1 o in alternativa dichiarazione di aver eseguito nel quinquennio
precedente lavori analoghi per un importo di €.70.150,79

E’ ammesso soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs.n.163/2006.



Art. 40 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

COMMITTENTE PREPOSTO

R RIFERIMENTI AL CAPITOLATO
D’APPALTO
N. ORDINE (¥) DATA (%)

N CONTRATTO D’APPALTO (*)

RSPP DATA (*)
APPALTATORE N. TELEFONO: N. CELLULARE
CAPO CANTIERE N. TELEFONO: N. CELLULARE

LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI

Identificazione area di cantiere:

Identificazione area di stoccaggio temporaneo materiali
e rifiuti di lavorazione

Su indicazione del Supervisore dei lavori

Le aree risultano accessibili per il lavoro

Dalle ore

alle

Rischi specifici

a

Q

Presenza di conduttori ed apparecchiature elettriche
sotto tensione sugli impianti e nelle aree interessate dai
lavori.

Operazioni in quota ed in zone attigue a fosse o buche
non delimitate da parapetti, ringhiere o altre protezioni.
Presenza di elementi mobili di impianti e/o organi di
trasmissione del moto, quali ingranaggi, pulegge e
cinghie, pignoni e catene, arpionismi, leveraggi, etc.
Passaggio di mezzi/veicoli, quali carrelli elevatori, auto,
autocarri, furgoni, autobus

Presenza di apparecchi di sollevamento, quali gru,
paranchi, carriponte e con carichi sospesi.
Presenza nell’area di elevato carico d’incendio.
Presenza di sostanze irritanti, corrosive,
nocive, cancerogene, pericolose per I'ambiente.
Presenza di sostanze infammabili (liquidi e/o gas) e/o
esplodenti.

Presenza di cavi elettrici interrati.

Presenza di superfici di materiali/impianti/macchine ad
alta temperatura (parti di impianto, attrezzature, utensili,
contenitori, ecc...)

Presenza di campi elettrici ed elettromagnetici dovuti
allimpiego di apparecchiature ed attrezzature elettriche

tossiche,

Presenza di materiali contenenti amianto

Note e precauzioni particolari raccomandate
Si ricorda che tutti i rischi che non siano riferibili ad interferenze tra le lavorazioni resta immutato

O Presenza di materiali al suolo, di tubazioni di
allacciamento di servomezzi, di tubi passacavo, ecc....

O Presenza di strutture fisse (macchine/impianti) con parti
sporgenti e spigoli accessibili

O Presenza di passaggi e camminamenti con superfici
irregolari, ripide o scivolose per la presenza di ostacoli o
sostanze liquide

O Presenza di vetri su pareti o consolle di comando
Od Presenza di ingombri su bancali a terra o impilati

U Possibilita di azionamento involontario di sistemi
automatici antincendio con spegnimento ad anidride
carbonica od altra sostanza nociva.

O Possibilita di azionamento involontario di comandi a
bordo di macchinari ed impianti con pericolo per
I'incolumita personale.

O Impiego di saldatrici ad arco od elettroutensili in

prossimita di serbatoi o contenitori d’acqua od in zone
bagnate o umide.

O Livello di rumorosita: [dB(4)]
80 <] 80<11<85 [1>85
O  Superfici e piani di calpestio non pedonabili.
O Presenza di fumi e polveri
O Presenza di tubi interrati di gas e/o liquidi infiammabili.
L ARIO: o

[’obbligo per ['impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.

81/08 e di provvedere all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi

propri dell attivita svolta.

L, e

L’Appaltatore

Il Preposto

Il Committente
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Gli interventi previsti per la prevenzione / protezione dai rischi interferenti indicati nella PARTE I
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE risultano a
carico del soggetto indicato nella colonna “Resp. Attuazione” . In particolare con “C” si fa riferimento al
Committente e con “A” si fa riferimento all’Appaltatore. Ciascuna delle parti dovra fornire i costi sostenuti al
fine dellimplementazione delle “misure di sicurezza previste” Che saranno riportati nella relativa colonna.

ALLEGATO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE
Attivita: installazione quadro elettrico sede comunale Rischio Presente: SIIH No []
Rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti Area / impianto interessata P D R
Attivazione intempestiva da parte di dipendente | Sede comunale 2 3 6
comunale dell’impianto elettrico disinserito durante
le fasi di lavorazione
Resp. Resp.
attuazione verifica
Misure di sicurezza previste Costo [€] C/A C/A
5,00 A C
Apposizione di apposita cartellonistica monitoria durante I'esecuzione dei lavori
Attivita: Rischio Presente: SI (1 NoO []
Rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti Area / impianto interessata P D R
Resp. Resp.
attuazione verifica
Misure di sicurezza previste Costo [€] C/A C/A
Appaltatore Committente
Costi della sicurezza per la prestazione Costo [€] Costo [€]
Costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per la
e o ML C . 5,00 5,00
mitigazione / eliminazione dei rischi interferenti )
Costi della sicurezza come da computo metrico allegato 936,80
Costi della sicurezza propri dell’attivita svolta dall’Appaltatore * *
*Costi che la Committente non riconosce all’Appaltatore
TOTALE COSTI DI SICUREZZA 941,80

L’appaltatore nel sottoscrivere il presente documento, si dichiara pienamente soddisfatto,
confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sia interni (dati dai rischi delle proprie attivita) sia
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esterni (presenti nei luoghi di competenza del committente nei quali si va ad operare) sono
ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore
sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e terzi, di cui al presente documento.

Li, e

L’Appaltatore Il Committente
Il preposto
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